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建設発生土処分先一覧表 平成24年12月

受入可能時間等 販売価格（円/m
3
）

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 2,700 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 ― 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 4,100 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） ― 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） ― 70cm 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 2,730 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 ― 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 2,730 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） 3,330 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） 3,750 50cm 宅地造成 ―

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 2,750 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 ― 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 ― 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） ― 8：30　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） ― 30cm 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 1,800 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 1,800 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 1,800 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） 1,800 8：30　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） 1,800 30cm 宅地造成 ―

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 2,400 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 3,000 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 2,400 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） 2,650 8：30　～　16：30 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 2,400 60cm 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 3,000 月曜日～金曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 ― 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 3,000 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） 3,000 8：30　～　16：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 3,000 60cm 宅地造成 ○

施設名 施設所在地
施設
種類

広島市安佐南区八
木町字馬渕128-4

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

栄進重機㈲
再資源化施設

―

受入価格（円/m3）

タイヘイ
八木リサイクル場

処理土の用途ごとの要求品質適合受入可能土質条件等

泥土 ×

1,280表土 ×

×

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

含水量20%以下，シル
ト分20%以下

○

肥土

肥土

泥土 ×

表土 ○

泥土

表土

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

082-818-4355

中村砕石㈱

広島市安佐北区大
林町50

表土

シルト分15%以下，含
水率15%以下

082-818-3559
泥土

第１，第３土曜日受
入可

㈲フクダ組
沼田土砂埋立処分場

082-874-5079

広島市安佐南区沼
田町大字伴字麦山
538

肥土

受
入
地

㈱迫広砕石

広島市安佐北区大
林町4

○

肥土

082-838-3355

広島市西区田方3-
1463-4

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

082-876-1886

肥土
第１種～第２種建設発
生土

肥土

×

600×

×

1,250

600

○

―

×

○

○

×

表土 ○

泥土 ×

082-873-3457

第１種～第３種建設発
生土

広島市安佐南区八
木町西真蒲355

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

祝日，第２，第４土
曜日は不可

第１種～第２種建設発
生土

㈲水野砂利
八木再資源化施設

表土 ○

泥土

建設発生土受入に係る項目 販売する処理土に係る項目
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建設発生土処分先一覧表 平成24年12月

受入可能時間等 販売価格（円/m
3
）

施設名 施設所在地
施設
種類 受入価格（円/m3） 処理土の用途ごとの要求品質適合受入可能土質条件等

建設発生土受入に係る項目 販売する処理土に係る項目

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 ― 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 2,600 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 ― 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） ― 8：00　～　18：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） ― 30cm 宅地造成 ―

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 2,730 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 ― 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 3,100 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） 3,100 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） ― 15cm 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 2,650 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 ― 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 2,650 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） 2,650 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 2,650 30cm 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 2,368 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 5,454 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 2,368 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） 3,279 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 3,279 60cm 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 2,600 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 ― 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 2,600 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） 2,600 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 2,600 80cm 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 3,000 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 3,000 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 3,000 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） 3,000 8：00　～　16：30 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） 3,000 30cm 宅地造成 ―

800

○

泥土 ×

㈲東邦産業社

広島市安佐北区可
部9-5-10

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

赤土（粘性土）

肥土 ×

082-818-2333

表土 ―

×肥土

泥土

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

第２土曜日は不可

可部興産㈱
安佐工場

082-835-2075

広島市安佐北区安
佐町飯室2005

表土 ×

×

㈲秀知産業
小濱工場

082-835-2339

×

750
広島市安佐北区安
佐町小河内上小濱
591-4

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

シルト分15%以下

肥土

泥土 ×

表土 ×

協和鉱業㈱

082-838-1018

545

○

広島市安佐北区安
佐町筒瀬2211

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

含水率15%以下

肥土

泥土

表土 ○

○

×

800

中国建材工業㈱
発生土リサイクルプラ

ント 広島市安佐北区安
佐町大字筒瀬字椽
ノ平2161

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

第１種～第２種建設発
生土

肥土

082-838-1322
泥土 ×

表土 ○

㈱クリショー
白木処分場

082-828-3223

―

×

広島市安佐北区白
木町志路3933

受
入
地

第１種～第３種建設発
生土

肥土

泥土

表土 ○

×
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建設発生土処分先一覧表 平成24年12月

受入可能時間等 販売価格（円/m
3
）

施設名 施設所在地
施設
種類 受入価格（円/m3） 処理土の用途ごとの要求品質適合受入可能土質条件等

建設発生土受入に係る項目 販売する処理土に係る項目

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 1,500 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 1,500 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 1,500 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） 1,500 8：30　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） 1,500 30cm 宅地造成 ―

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 2,600 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 ― 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 ― 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） ― 8：30　～　16：30 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ×

破砕岩（硬岩） ― 15cm 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 1,800 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 1,800 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 1,800 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） 1,800 9：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） 1,800 30cm 宅地造成 ―

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 ― 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 ― 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 3,400 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） 3,600 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ×

破砕岩（硬岩） 3,750 80cm 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 1,600 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 ― 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 ― 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） ― 8：30　～　16：30 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） ― 5cm 宅地造成 ―

960

○

―

㈱パズルハウス
狩留家土砂埋立処分

場 広島市安佐北区狩
留家町字麻下山
617-20

受
入
地

第１種～第３種建設発
生土

肥土

082-231-6133
泥土 ×

祝日，第２，第４土
曜日は不可

表土 ○

㈱清水土建工業

082-921-2558
×

広島市佐伯区坪井
町字編田ケ免574

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

第１種～第２種建設発
生土

肥土

泥土

表土 ×

×

○

―

×

㈱ニシムラ
五日市工場

082-555-4330

肥土湯来土地開発㈱
砕石工場

広島市佐伯区湯来
町和田341

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

三矢物産
建設発生土リサイクル

プラント

0826-43-0047

―

×

安芸高田市吉田町
桂字寄ノ内1320-1

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

第１種～第２種建設発
生土

肥土

泥土

表土 ×

×

0829-83-0515
泥土

表土

広島市佐伯区五日
市町大字上小深川
字高平486-1

受
入
地

第１種～第３種建設発
生土

肥土

×

泥土

×

×

1,400

表土 ○
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建設発生土処分先一覧表 平成24年12月

受入可能時間等 販売価格（円/m
3
）

施設名 施設所在地
施設
種類 受入価格（円/m3） 処理土の用途ごとの要求品質適合受入可能土質条件等

建設発生土受入に係る項目 販売する処理土に係る項目

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 2,360 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 ― 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 2,360 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） 2,890 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） 3,250 50cm 宅地造成 ―

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 1,600 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 1,600 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 1,600 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） 1,600 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 1,600 上限なし 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 1,600 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 1,600 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 1,600 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） 1,600 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） 1,600 30cm 宅地造成 ―

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 1,600 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 1,600 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 1,600 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） 1,600 8：30　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） 1,600 30cm 宅地造成 ―

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 1,200 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 1,200 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 1,200 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） 1,200 8：30　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） 1,200 30cm 宅地造成 ―

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 2,500 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 ― 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 2,500 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） 2,500 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 2,500 60cm 宅地造成 ○

○

―

タイヘイ
根の谷リサイクル工場

安芸高田市八千代
町向山603-1

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

含水量20%以下，シル
ト分20%以下

肥土

0826-52-3484
泥土 ×

表土 ○

Kazu-tech㈲
安芸高田事業所

0826-45-2720

800

○

安芸高田市甲田町
下甲立字磆767

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

肥土

泥土

表土 ○

○

○

―

Kazu-tech㈲
安芸高田事業場
建設発生土受入処分

場 安芸高田市甲田町
下甲立字磆768-1

受
入
地

第１種～第３種建設発
生土

肥土

0826-45-2720
泥土 ×

表土 ○

日進建設㈱
建設発生土処分場

大土山

0826-46-4155

―

×

安芸高田市甲田町
上小原字大土山
2463-63

受
入
地

第１種～第３種建設発
生土

肥土

泥土

表土 ×

×

×

―

日進建設㈱
建設発生土処分場

安芸高田市向原町
戸島字三島2458

受
入
地

第１種～第３種建設発
生土

肥土

0826-46-4155
泥土 ×

表土 ×

㈲向原砕石
向原工場

0826-46-2345

800

×

安芸高田市向原町
坂田尻山1970

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

第１種～第２種建設発
生土

肥土

泥土

表土 ×

×

削　除
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建設発生土処分先一覧表 平成24年12月

受入可能時間等 販売価格（円/m
3
）

施設名 施設所在地
施設
種類 受入価格（円/m3） 処理土の用途ごとの要求品質適合受入可能土質条件等

建設発生土受入に係る項目 販売する処理土に係る項目

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 1,986 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 ― 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 2,566 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） 3,080 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 3,422 30cm 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 2,400 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 ― 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 2,800 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） 3,400 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 3,800 40cm 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 2,500 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 2,500 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 2,500 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） 2,500 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） 2,500 30cm 宅地造成 ―

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 2,730 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 2,730 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 2,730 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） 2,730 8：30　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） 2,730 30cm 宅地造成 ―

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 1,500 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 ― 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 1,500 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） 1,500 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） 1,500 30cm 宅地造成 ―

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 2,000 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 2,000 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 2,000 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） 2,000 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） 2,000 30cm 宅地造成 ―

江田島市能美町高
田212

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

第１種～第２種建設発
生土

肥土

泥土

表土

×

× 1,000

×

祝日，第２，第４土
曜日は不可

0823-45-2196

平井興産㈱
能美営業所

㈱江能産業
産廃最終処分場

0823-57-7861

×

1,000

江田島産業㈱
中間処理場

江田島市江田島町
秋月4-4-11

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

肥土

0823-42-3492
泥土 ×

表土 ×

江田島市大柿町飛
渡瀬字落走4256-
4

受
入
地

第１種～第４種建設発
生土

肥土

泥土

土曜日は午前のみ
可，祝日は不可

表土

新家建設㈱
沖美建設発生土処分

場

080-2906-7755

×

―○

泥土 ×

祝日は不可 表土
江田島市沖美町是
長字石佛151-1

受
入
地

第１種～第３種建設発
生土

肥土

×

○

○

―

博栄興産㈱
秀地工場

0823-57-7175

―表土 ×

（原則として，海上運搬
とする。陸上運搬の場
合は事前協議するこ
と。）

肥土 ×

泥土 ×

江田島市大柿町大
原秀地

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

博栄興産㈱
秀地土砂埋立処分場

0823-57-7175

―

×

江田島市大柿町大
原秀地

受
入
地

第１種～第３種建設発
生土

肥土

泥土

表土 ○

○
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建設発生土処分先一覧表 平成24年12月

受入可能時間等 販売価格（円/m
3
）

施設名 施設所在地
施設
種類 受入価格（円/m3） 処理土の用途ごとの要求品質適合受入可能土質条件等

建設発生土受入に係る項目 販売する処理土に係る項目

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 2,000 月曜日～金曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 2,000 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 2,000 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） 2,000 7：30　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） 2,000 30cm 宅地造成 ―

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 2,160 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 ― 土木構造物の裏込 ×

岩塊・玉石交じり土 2,160 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） 3,960 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ×

破砕岩（硬岩） 4,500 80cm 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 2,700 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 ― 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 2,700 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） 3,300 8：00　～　16：30 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ×

破砕岩（硬岩） 3,750 30cm 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 2,700 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 ― 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 2,700 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） ― 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） ― 30cm 宅地造成 ―

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 2,700 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 ― 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 2,700 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） 3,300 8：00　～　16：30 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ×

破砕岩（硬岩） 3,750 30cm 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 2,700 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 ― 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 2,700 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） 3,300 8：00　～　16：30 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ×

破砕岩（硬岩） 3,750 30cm 宅地造成 ○

×

―

洋伸建設㈱
黒嶽事務所

江田島市大柿町大
原字黒嶽12302

受
入
地

第１種～第３種建設発
生土

肥土

0823-57-7572
泥土 ×

表土 ×

㈱熊野技建
リサイクル事業部

082-854-6184

300

×

安芸郡熊野町
2672-115

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

肥土

泥土

表土 ×

×

×

300

海生建設㈱
リサイクルプラント

呉市広町字市迫
420-1

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

肥土

0823-71-3161
泥土 ×

祝日は不可 表土 ×

広伸建設㈱
残土たい積場

0823-73-7587

×

―

×

呉市広町字市迫
449-1

受
入
地

（
一
時
た
い
積

）

肥土

泥土

肥土

事前連絡にて時間
外・日曜日受入可

表土 ×

×

300×

重本建材㈲
リサイクルプラント

呉市広町大広東
4025

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

0823-71-5426
泥土 ×

祝日は不可 表土

徳満建材㈱
リサイクルプラント

0823-71-9378

呉市広町字蜘蛛取
迫486

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

肥土

泥土

祝日は不可 表土 ×

×

300

×
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建設発生土処分先一覧表 平成24年12月

受入可能時間等 販売価格（円/m
3
）

施設名 施設所在地
施設
種類 受入価格（円/m3） 処理土の用途ごとの要求品質適合受入可能土質条件等

建設発生土受入に係る項目 販売する処理土に係る項目

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 2,200 月曜日～金曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 ― 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 2,600 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） ― 8：00　～　16：30 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） ― 30cm 宅地造成 ―

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 1,800 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 ― 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 2,500 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） 2,500 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 3,000 100cm 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 2,000 月曜日～金曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 2,000 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 2,000 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） 2,000 8：00　～　16：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） 2,000 30cm 宅地造成 ―

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 2,700 月曜日～金曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 ― 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 2,700 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） 2,200 8：00　～　16：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ×

破砕岩（硬岩） 2,000 50cm 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 2,750 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 ― 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 3,750 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） 3,700 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 4,900 30cm 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 2,368 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 5,454 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 2,368 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） 3,279 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 3,279 60cm 宅地造成 ○

×

×

×

○

○

○

1,350×

㈱寺上組

0823-73-5151

×

―×

泥土 ×

表土
呉市広町字吉松北
谷9071

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

シルト分25%以下，含
水率15%以下，コーン
指数800KN/㎡以上

肥土

大貴建設㈱
郷原プラント施設

0823-73-1979

1,200

×

呉市郷原町字大鳶
1784

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

シルト分30%以下，含
水率30%以下，コーン
指数800KN/㎡以上

肥土

泥土

表土 ○

○

×

―

広南開発㈱
宮原埋立処分場

呉市倉橋町字宮原
2307-2

受
入
地

第１種～第３種建設発
生土

肥土

0823-54-1581
泥土 ×

表土 ○

大竹砕石㈱

0827-57-5151

大竹市小方町道源
小屋3555-1

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

シルト分15%以下，含
水比10%以下

肥土

表土

泥土

広島資材㈱

0829-32-8351

500×
廿日市市木材港北
4-33

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

肥土

表土

泥土 ×

㈱キョーワ

0829-39-8200

廿日市市宮内725-
1

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

シルト分10%以下，含
水率15%以下

肥土

表土

泥土

545
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建設発生土処分先一覧表 平成24年12月

受入可能時間等 販売価格（円/m
3
）

施設名 施設所在地
施設
種類 受入価格（円/m3） 処理土の用途ごとの要求品質適合受入可能土質条件等

建設発生土受入に係る項目 販売する処理土に係る項目

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 2,750 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 ― 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 2,750 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） 2,750 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ×

破砕岩（硬岩） 2,750 30cm 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 2,800 月曜日～金曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 ― 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 2,800 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） 2,800 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 2,800 上限なし 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 2,800 月曜日～金曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 ― 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 ― 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） 2,800 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） 2,800 50cm 宅地造成 ―

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 2,800 月曜日～金曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 ― 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 2,800 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） 2,800 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） 2,800 50cm 宅地造成 ―

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 2,800 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 5,000 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 2,800 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） 2,800 9：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 2,800 上限なし 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 2,600 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 ― 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 2,600 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） 2,600 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 2,600 80cm 宅地造成 ○

×

1,000

×

×

―×

―

×

○

あさやま工業㈱
加計工場

山県郡安芸太田町
津浪40-2

0826-23-0023

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

肥土 ×

×

泥土 ×

表土

650

㈱松山
東鎗出再生工場

廿日市市宮内東鎗
出

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

肥土 ×

0829-32-2000
泥土 ×

表土 ○

㈲沖田砂利
程原処分場

0826-23-0736

山県郡安芸太田町
大字穴字津都見
94-11

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

肥土

第１，第３土曜日受
入可

表土

泥土

あさやま工業㈱
歳の村処理場

0826-23-0023

山県郡安芸太田町
大字下殿河内字歳
村1410

受
入
地

（
一
時
た
い
積

）

含水率30%以下，コー
ン指数800KN/㎡以上

肥土

表土

泥土

㈱河本組
遊谷受入施設

0826-28-2317

○

1,000
山県郡安芸太田町
大字遊谷字小原
445

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

含水率80%以下，コー
ン指数200KN/㎡以上

肥土

泥土 ×

表土 ○

中国建材工業㈱
グリーンヒルズ

082-244-2411

山県郡北広島町南
方字青笹3451-9

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

第１種～第２種建設発
生土

肥土

泥土

×

1,400表土 ○

×
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建設発生土処分先一覧表 平成24年12月

受入可能時間等 販売価格（円/m
3
）

施設名 施設所在地
施設
種類 受入価格（円/m3） 処理土の用途ごとの要求品質適合受入可能土質条件等

建設発生土受入に係る項目 販売する処理土に係る項目

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 2,000 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 2,000 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 2,000 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） 2,000 8：30　～　16：30 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） 2,000 30cm 宅地造成 ―

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 2,500 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 3,500 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 2,500 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） 2,200 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 2,200 30cm 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 2,500 月曜日～金曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 ― 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 2,500 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） 2,200 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） 2,200 50cm 宅地造成 ―

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 1,500 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 1,500 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 1,500 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） 1,500 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） 1,500 30cm 宅地造成 ―

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 2,000 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 ― 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 2,500 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） 2,500 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 2,500 30cm 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 1,600 月曜日～金曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 ― 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 ― 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） ― 8：30　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） ― 10cm 宅地造成 ○

㈲エスエス

0846-22-0760

―

×

×

1,200×

○

×

○

×

1,300

千代田協会㈱
木次地区野菜団地

0826-72-4068

○

―
山県郡北広島町木
次837

受
入
地

第１種～第３種建設発
生土

肥土

泥土 ×

表土 ○

㈱竹下生コン
豊平リサイクルセン

ター

0826-83-0260

○

700

×

山県郡北広島町都
志見字鳶ヶ迫山

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

含水率30%以下，コー
ン指数200KN/㎡以上

肥土

泥土

第２土曜日は不可 表土 ○

×

―

あさみ工業㈱

山県郡北広島町阿
坂590-1

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

肥土

0826-84-0353
泥土 ×

表土 ×

㈲トラスト
北荒谷第一残土処分

場

082-426-1120

竹原市仁賀町字北
荒谷1569-1

受
入
地

第１種～第３種建設発
生土

肥土

表土

泥土

○

肥土

泥土 ×

表土
竹原市下野町野々
浦4698-36

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

シルト分40%以下，含
水率40%以下

㈱大島組
建設発生土リサイクル

プラント

0846-29-1212

竹原市吉名町字瀬
戸96

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

第１種～第２種建設発
生土

肥土

表土

泥土
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建設発生土処分先一覧表 平成24年12月

受入可能時間等 販売価格（円/m
3
）

施設名 施設所在地
施設
種類 受入価格（円/m3） 処理土の用途ごとの要求品質適合受入可能土質条件等

建設発生土受入に係る項目 販売する処理土に係る項目

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 1,500 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 2,000 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 1,500 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） 1,500 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 1,500 30cm 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 1,000 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 1,000 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 1,000 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） 1,000 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） 1,000 30cm 宅地造成 ―

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 1,500 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 ― 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 1,500 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） 1,500 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 1,500 40cm 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 1,100 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 1,100 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 1,100 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） 1,100 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） 1,100 30cm 宅地造成 ―

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 1,000 月曜日～金曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 1,000 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 1,000 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） 1,000 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） 1,000 30cm 宅地造成 ―

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 1,100 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 ― 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 ― 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） ― 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） ― 30cm 宅地造成 ○

㈲トラスト
残土リサイクルセン

ター

082-426-1120

○

750○
東広島市西条町上
三永字仙女峯348-
29

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

肥土

表土

泥土 ○

建設発生土受入施設
下三永

090-3744-0855

○

―

×

東広島市西条町下
三永900-1

受
入
地

第１種～第３種建設発
生土

肥土

泥土

表土 ○

光陽産業㈱
西条営業所

082-490-0083

500

×

東広島市西条町田
口20-16

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

第１種～第２種建設発
生土

肥土

泥土

表土 ×

×

リフレ
建設発生土受入地高

屋堀

0846-45-1413

×

―

×

東広島市高屋町高
屋堀2115-1

受
入
地

第１種～第３種建設発
生土

肥土

泥土

表土 ×

㈱大地ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ
一時たい積場

082-439-2334

―

×

東広島市高屋町高
屋堀3753

受
入
地

（
一
時
た
い
積

）

第１種～第３種建設発
生土

肥土

泥土

表土 ○

○

リフレ
高屋堀事業所

0846-45-3014

×

500

×

東広島市高屋町高
屋堀2113

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

第１種～第２種建設発
生土

肥土

泥土

表土 ×
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建設発生土処分先一覧表 平成24年12月

受入可能時間等 販売価格（円/m
3
）

施設名 施設所在地
施設
種類 受入価格（円/m3） 処理土の用途ごとの要求品質適合受入可能土質条件等

建設発生土受入に係る項目 販売する処理土に係る項目

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 1,000 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 1,000 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 ― 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） ― 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） ― 30cm 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 1,000 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 1,000 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 1,000 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） 1,000 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） 1,000 30cm 宅地造成 ―

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 1,500 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 1,500 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 1,500 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） 1,500 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） 1,500 15cm 宅地造成 ―

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 1,000 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 ― 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 1,000 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） 1,000 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） 1,000 30cm 宅地造成 ―

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 1,500 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 ― 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 1,500 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） 1,500 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 1,500 40cm 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 1,600 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 4,800 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 1,600 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） 2,700 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 3,000 50cm 宅地造成 ○

082-248-8205

永億林業
○

×

○

―

×

×

300

㈲高屋残土処分場
１号再生プラント

東広島市高屋町高
屋東4580

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

第１種～第４種建設発
生土

肥土

082-434-8220
泥土 ×

表土 ○

受
入
地

第１種～第２種建設発
生土

肥土

㈲高屋残土処分場
１号受入地

082-434-8220

―○

東広島市高屋町高
屋東4580

受
入
地

第１種～第３種建設発
生土

肥土

表土

泥土

―

㈱賀茂カントリークラブ
高屋町溝口残土処分

地

082-434-7041

×

×

東広島市高屋町溝
口1041

受
入
地

第１種～第３種建設発
生土

肥土

表土

泥土

×

泥土 ×

表土
東広島市志和町志
和東字太刀掛
2550-1

光陽産業㈱
黒瀬営業所

0823-81-0367

×

500
東広島市黒瀬町小
多田17-1

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

第１種～第２種建設発
生土

肥土

泥土 ×

表土 ×

黒瀬資源再利用ｾﾝﾀｰ
㈱

0823-83-1370

×

500

○

東広島市黒瀬町大
多田字大十田302-
52

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

シルト分20%以下，含
水比30%以下

肥土

泥土

表土 ○
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建設発生土処分先一覧表 平成24年12月

受入可能時間等 販売価格（円/m
3
）

施設名 施設所在地
施設
種類 受入価格（円/m3） 処理土の用途ごとの要求品質適合受入可能土質条件等

建設発生土受入に係る項目 販売する処理土に係る項目

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 1,800 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 ― 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 2,500 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） 2,500 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 2,500 30cm 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 1,500 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 1,500 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 1,500 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） 1,500 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） 1,500 30cm 宅地造成 ―

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 1,500 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 1,500 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 1,500 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） 1,500 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） 1,500 30cm 宅地造成 ―

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 2,000 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 ― 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 2,000 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） 2,000 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 2,000 40cm 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 1,800 月曜日～金曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 2,500 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 2,700 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） 2,700 8：30　～　16：30 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 2,700 60cm 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 1,000 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 1,000 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 1,000 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） 1,000 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） 1,000 30cm 宅地造成 ―

㈲ドイ産業
リサイクル施設

080-6325-4650

○

500

光陽建設㈱
残土リサイクルセン

ター 東広島市黒瀬町津
江字イラスケ1849-
1

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

肥土

0823-82-7520
泥土 ×

表土 ○

㈲トラスト
上竹仁残土処分場

082-426-1120

―

×

東広島市福富町上
竹仁字段原山845-
68

受
入
地

第１種～第３種建設発
生土

肥土

泥土

表土 ○

○

×

―

美伸工業㈱
残土処分場 東広島市福富町上

竹仁段原山845-
39

受
入
地

第１種～第３種建設発
生土

肥土

082-435-2373
泥土 ×

表土 ○

×

800

光陽産業㈱
豊栄工場

082-420-3070

東広島市豊栄町乃
美1882-1

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

第１種～第２種建設発
生土

肥土

泥土

肥土 ○

1,000

表土 ×

×

第１種～第３種建設発
生土

泥土 ×

○
事前連絡にて土曜
日受入可

表土
東広島市豊栄町安
宿273-3

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

㈱大地ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ
処分場

082-428-2444

―

×

東広島市河内町戸
野字土井山3625-
1

受
入
地

第１種～第３種建設発
生土

肥土

泥土

表土 ○

○
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建設発生土処分先一覧表 平成24年12月

受入可能時間等 販売価格（円/m
3
）

施設名 施設所在地
施設
種類 受入価格（円/m3） 処理土の用途ごとの要求品質適合受入可能土質条件等

建設発生土受入に係る項目 販売する処理土に係る項目

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 1,140 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 ― 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 ― 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） ― 9：00　～　16：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） ― 30cm 宅地造成 ―

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 2,000 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 ― 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 2,000 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） 2,000 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 2,000 40cm 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 1,500 月曜日～金曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 1,500 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 1,500 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） 1,500 9：00　～　16：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） 1,500 30cm 宅地造成 ―

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 2,200 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 ― 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 2,500 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） ― 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ×

破砕岩（硬岩） ― 30cm 宅地造成 ×

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 1,500 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 ― 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 ― 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） ― 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） ― 30cm 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 1,500 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 1,500 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 1,500 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） 1,500 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） 1,500 30cm 宅地造成 ―

×

―

福田果樹園土砂埋立
地 東広島市河内町戸

野字柿木原5665-
2

受
入
地

肥土

090-8242-6147
泥土 ×

表土 ×

光陽産業㈱
河内営業所

082-420-7633

800

×

東広島市河内町入
野2590-3

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

第１種～第２種建設発
生土

肥土

泥土

表土 ×

×

×

―

光陽産業㈱
木谷事業所 東広島市安芸津町

木谷字楠谷1859-
1

受
入
地

第１種～第３種建設発
生土

肥土

0846-46-0211
泥土 ×

表土 ○

㈱中岡建設
リサイクルプラント

0846-45-5000

1,000

×

東広島市安芸津町
木谷1218-7

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

第１種～第２種建設発
生土

肥土

泥土

表土 ×

×

×

800

リフレ
安芸津事業所

東広島市安芸津町
木谷243-1

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

第１種～第２種建設発
生土

肥土

0846-45-1413
泥土 ×

表土 ×

リフレ
建設発生土受入地安

芸津

0846-45-1413

―

×

東広島市安芸津木
谷543

受
入
地

第１種～第３種建設発
生土

肥土

泥土

表土 ○

○
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建設発生土処分先一覧表 平成24年12月

受入可能時間等 販売価格（円/m
3
）

施設名 施設所在地
施設
種類 受入価格（円/m3） 処理土の用途ごとの要求品質適合受入可能土質条件等

建設発生土受入に係る項目 販売する処理土に係る項目

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 2,000 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 ― 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 2,000 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） 2,000 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 2,000 40cm 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 3,300 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ×

粘性土 4,300 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 3,300 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） 3,500 9：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 4,000 20cm 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 2,200 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 4,700 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 4,700 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） 4,000 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 4,500 30cm 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 2,966 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 3,654 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 3,636 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） 3,571 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ×

破砕岩（硬岩） 4,065 50cm 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 3,100 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 4,300 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 4,500 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） 4,500 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 5,000 上限なし 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 2,800 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 ― 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 2,800 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） ― 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ×

破砕岩（硬岩） ― 30cm 宅地造成 ○

×

○

○

500

×

600○

550

○

×

800

光陽産業㈱
安芸津工場

東広島市安芸津町
大田180-1

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

第１種～第２種建設発
生土

肥土

0846-46-0211
泥土 ×

表土 ×

佐藤相互建設㈱
再資源工房エコメイク
瀬戸センター

084-956-2022

福山市瀬戸町大字
長和字明鹿616-1

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

コーン指数200KN/㎡
以上

肥土

祝日は事前連絡必
要

泥土

表土

×

表土

瀬戸砕石㈱

084-951-1345

福山市瀬戸町地頭
分乙261

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

第１種～第４種建設発
生土

肥土

泥土

安建工業㈱
瀬戸リサイクルプラント

084-949-2615

福山市瀬戸町地頭
分虎534-1

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

第１種建設発生土～
泥土

肥土

泥土

表土 ○

×

○

400

○

○

㈱松浦組

084-941-1682

福山市大門町野々
浜沖浦山482-1

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

肥土

泥土

土曜日，祝日は電
話確認必要

表土

上杉技建工業㈱
箕沖工場

084-954-7938

700

×

福山市箕沖町112-
1

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

含水率20%以下，シル
ト分30%以下

肥土

泥土

第２，第４土曜日，
祝日は不可

表土 ×

×
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建設発生土処分先一覧表 平成24年12月

受入可能時間等 販売価格（円/m
3
）

施設名 施設所在地
施設
種類 受入価格（円/m3） 処理土の用途ごとの要求品質適合受入可能土質条件等

建設発生土受入に係る項目 販売する処理土に係る項目

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 1,800 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 1,800 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 2,430 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） 2,970 8：30　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 3,375 30cm 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 2,200 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 3,200 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 3,000 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） 4,000 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 8,000 上限なし 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 2,800 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 3,500 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 3,000 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） ― 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） ― 35cm 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 2,500 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 2,700 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 2,500 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） ― 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） ― 30cm 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 2,000 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 2,000 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 2,000 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） 2,000 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） 2,000 30cm 宅地造成 ―

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 2,100 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 2,100 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 2,100 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） ― 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） ― 30cm 宅地造成 ○

300

×

×

350×

×

○

670

高本公害防止工業㈲
再資源化施設

福山市神村町草刈
3778-1

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

シルト分80%以下，コー
ン指数200KN/㎡以上

肥土

084-933-3983
泥土 ×

表土 ○

森近石材㈲

084-988-0610

700

○

福山市沼隈町中山
南字筒治763-1

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

肥土

泥土

表土 ○

○

○

500

高陽建設工業㈱
改良土プラント場

福山市神辺町大字
三谷30-1

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

シルト分50%以下，含
水率30%以下，コーン
指数400KN/㎡以上

肥土

084-967-0884
泥土 ×

第２，第４土曜日は
不可

表土 ○

美豊㈲
リサイクルセンター

084-972-4389

福山市加茂町百谷
2060-1

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

肥土

祝日は不可 表土

泥土

美豊㈲
埋立処分場

084-972-4389

福山市加茂町北山
988

受
入
地

第１種～第３種建設発
生土

肥土

泥土

祝日は不可 表土

○

―○

×

美豊㈲
美豊菅町リサイクルプ

ラント

084-972-4389

祝日は不可 表土 ×
福山市加茂町字北
山3256-1

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

肥土

泥土

×
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建設発生土処分先一覧表 平成24年12月

受入可能時間等 販売価格（円/m
3
）

施設名 施設所在地
施設
種類 受入価格（円/m3） 処理土の用途ごとの要求品質適合受入可能土質条件等

建設発生土受入に係る項目 販売する処理土に係る項目

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 2,200 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 3,100 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 2,480 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） ― 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） ― 25cm 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 2,700 月曜日～金曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 2,700 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 2,700 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） 2,700 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） 2,700 30cm 宅地造成 ―

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 2,500 月曜日～金曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 3,300 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 2,800 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） 3,500 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 4,000 上限なし 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 1,800 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 3,060 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 3,060 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） 3,080 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 3,500 30cm 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 2,000 月曜日～金曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 2,000 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 2,800 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） 3,300 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 3,800 上限なし 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 3,300 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 4,300 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 3,300 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） 3,500 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 4,000 上限なし 宅地造成 ○

○

○

○

600

700

福山北部開発㈱

084-949-3720

表土 ○

○

1,100

○

肥土

泥土

福山市加茂町北山
4604-1

受
入
地

第１種～第３種建設発
生土

福山市加茂町大字
北山2263

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

㈲山善組
残土受入地

084-963-2776

―表土 ○

×

肥土

泥土

○

㈱フカイ
リサイクルプラント施設

084-972-9100

福山市芦田町大字
上有地恵木迫258-
1

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

シルト分10～30%以
下，含水率10～30%以
下

表土
福山市山野町大字
山野2412-2

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

肥土

泥土

正夏㈱
芦田事業所

084-947-5468

肥土

泥土

×

表土 ○

×

○

700

㈲朝日住設
リサイクルプラントアサ

ヒ 福山市駅家町大字
助元1204-1

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

肥土

084-978-0428
泥土 ○

事前連絡により土・
日曜日受入可

表土 ○

㈱上野
府中リサイクル工場

0847-41-6606

1,500

×

府中市本山町字月
見ヶ丘530-147

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

砂，砂質土，礫質土に
ついては，含水率10%
以下，粘性土について
は，含水率50%以下

肥土

泥土

表土 ○

○
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建設発生土処分先一覧表 平成24年12月

受入可能時間等 販売価格（円/m
3
）

施設名 施設所在地
施設
種類 受入価格（円/m3） 処理土の用途ごとの要求品質適合受入可能土質条件等

建設発生土受入に係る項目 販売する処理土に係る項目

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ×

砂・砂質土・　礫質土 3,240 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ×

粘性土 ― 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 3,730 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） 4,230 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 4,650 40cm 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 2,000 月曜日～金曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 3,100 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 2,350 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） 2,750 9：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 3,150 30cm 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 2,700 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 ― 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 4,200 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） ― 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） ― 30cm 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 2,200 月曜日～金曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 3,600 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 2,800 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） 2,200 8：00　～　16：30 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 3,000 50cm 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 2,000 月曜日～金曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 ― 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 2,400 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） 2,200 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 2,800 30cm 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 2,200 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 3,600 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 ― 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） ― 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） ― 15cm 宅地造成 ○
○

○

700○

×

490

㈱ウツミ

府中市栗柄町字勝
負谷1625-1

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

含水率10%以下

肥土

0847-45-6807
泥土 ×

表土 ×

佐々田土建㈱
再資源化施設

0847-43-4224

400

○

府中市荒谷町1464

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

肥土

泥土

表土 ○

○

×

600

㈱高月組
荒谷砕石場

府中市荒谷町柿平
1174-7

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

肥土

0847-41-5080
泥土 ×

表土 ×

㈱中國開發

0847-62-4584

700

×

府中市上下町小塚
白奴谷393-1

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

含水比80%以下，コー
ン指数200KN/㎡以上

肥土

泥土

降雨・降雪時不可 表土 ○

○

×

700

尾田部砕石㈲
建設発生土リサイクル

工場 府中市上下町矢野
字森山287-4

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

第１種～第２種建設発
生土

肥土

0847-62-3174
泥土 ×

事前連絡にて土・
日曜日受入可

表土 ×

児玉建設㈱
再資源化施設

0847-85-2308

神石郡神石高原町
父木野5719-1

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

肥土

表土

泥土
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建設発生土処分先一覧表 平成24年12月

受入可能時間等 販売価格（円/m
3
）

施設名 施設所在地
施設
種類 受入価格（円/m3） 処理土の用途ごとの要求品質適合受入可能土質条件等

建設発生土受入に係る項目 販売する処理土に係る項目

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 ― 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 ― 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 2,200 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） 2,700 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 3,000 100cm 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 2,200 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 3,600 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 2,200 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） ― 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） ― 100cm 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 1,800 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 ― 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 2,600 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） 2,800 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 3,000 50cm 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 1,400 月曜日～金曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 1,400 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 1,400 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） 1,400 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） 1,400 30cm 宅地造成 ―

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 1,580 月曜日～金曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 ― 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 ― 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） ― 8：30　～　16：30 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） ― 30cm 宅地造成 ×

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 1,600 月曜日～金曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 1,600 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 1,600 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） 1,600 8：30　～　16：30 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） 1,600 30cm 宅地造成 ―

神石砕石㈱
入谷処理場

0847-82-0843

肥土 ×

700×

泥土 ×

表土
土曜日，祝日は電
話確認必要

神石郡神石高原町
油木甲7230-1

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

神石砕石㈱
油木処理場

0847-82-0843

神石郡神石高原町
油木甲1819-13

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

シルト分25%以下，含
水比80%以下

700

泥土 ○

肥土

土曜日，祝日は電
話確認必要

表土 ×

○

×

400

備三セクター㈱
リサイクルプラント

三原市小坂町稗ヶ
迫160

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

肥土

0848-64-5627
泥土 ×

表土 ×

㈱アヴァンセ
沼田東町納所土砂埋
立（残土処分地）

0848-66-0331

―

×

三原市沼田東町納
所406-2

受
入
地

第１種～第３種建設発
生土

肥土

泥土

祝日は不可，土曜
日は事前確認必要

表土 ×

×

㈱太昭工業
再資源化施設

0848-62-6852

×

1,000

×

三原市高坂町真良
字有松山661-3

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

シルト分40%以下，含
水率30%以下，コーン
指数800KN/㎡以上

肥土

泥土

表土 ×

㈱太昭工業
残土処分場

0848-62-6852

三原市高坂町真良
字有松山660

受
入
地

第１種～第３種建設発
生土，含水率40%以
下，コーン指数
200KN/㎡以上

肥土

泥土

表土

×

―

×

○
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建設発生土処分先一覧表 平成24年12月

受入可能時間等 販売価格（円/m
3
）

施設名 施設所在地
施設
種類 受入価格（円/m3） 処理土の用途ごとの要求品質適合受入可能土質条件等

建設発生土受入に係る項目 販売する処理土に係る項目

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 1,400 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 ― 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 1,400 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） 1,400 8：30　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 1,400 40cm 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 1,400 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 1,400 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 1,400 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） 1,400 8：30　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） 1,400 30cm 宅地造成 ―

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 1,400 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 1,400 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 1,400 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） 1,400 8：30　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） 1,400 30cm 宅地造成 ―

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 1,500 月曜日～金曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 1,500 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 1,500 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） 1,500 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） 1,500 30cm 宅地造成 ―

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 1,800 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 1,800 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 1,800 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） 1,800 8：00　～　17：30 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） 1,800 30cm 宅地造成 ―

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 1,800 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 1,800 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 1,800 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） 1,800 8：00　～　17：30 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） 1,800 30cm 宅地造成 ―

㈱中博建設
リサイクルプラント

0848-66-2507

○

700○
三原市高坂町真良
2851

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

第１種～第２種建設発
生土

肥土

表土

泥土 ×

㈱中博建設
半迫池下残土処分場

0848-66-2507

○

―

×

三原市高坂町真良
1259-1

受
入
地

第１種～第３種建設発
生土

肥土

泥土

表土 ○

㈱中博建設
池上残土処分場

0848-66-2507

―

×

三原市高坂町真良
1323

受
入
地

第１種～第３種建設発
生土

肥土

泥土

表土 ○

○

菅建設㈱
沼田西町惣定土砂埋
立（残土処分地）

0848-66-0331

三原市沼田西町惣
定字銭神514

受
入
地

第１種～第３種建設発
生土

肥土

祝日は不可，土曜
日は事前確認必要

泥土

表土

×

―

×

×

㈲竹田建設
建設発生土受入地

0847-34-0532

○

―
三原市大和町椋梨
2-1

受
入
地

第１種～第３種建設発
生土

肥土

事前連絡にて休
日・祝日受入可

表土

泥土 ×

○

㈲竹田建設
第２建設発生土受入

地

0847-34-0532

三原市大和町椋梨
5902-1

受
入
地

第１種～第３種建設発
生土

肥土

事前連絡にて休
日・祝日受入可

泥土

表土

○

―

×

○
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建設発生土処分先一覧表 平成24年12月

受入可能時間等 販売価格（円/m
3
）

施設名 施設所在地
施設
種類 受入価格（円/m3） 処理土の用途ごとの要求品質適合受入可能土質条件等

建設発生土受入に係る項目 販売する処理土に係る項目

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 1,800 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 1,800 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 1,800 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） 1,800 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） 1,800 30cm 宅地造成 ―

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 1,400 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 1,400 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 1,400 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） 1,400 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） 1,400 30cm 宅地造成 ―

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 1,400 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 1,400 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 1,400 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） 1,400 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） 1,400 30cm 宅地造成 ―

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 1,800 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 ― 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 2,500 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） 2,500 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 2,780 30cm 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 2,250 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 2,250 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 2,250 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） 2,250 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） 2,250 30cm 宅地造成 ―

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 1,800 月曜日～金曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 1,800 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 1,800 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） 1,800 8：30　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） 1,800 30cm 宅地造成 ―

㈱雲地建設
残土受入地

0847-34-0126

○

―○
三原市大和町下徳
良字明谷1006

受
入
地

第１種～第３種建設発
生土，シルト分30%以
下

肥土

表土

泥土 ×

㈲津田建設
本郷町船木残土処分

場

0848-85-0355

○

―

×

三原市本郷町船木
字桂6374

受
入
地

第１種～第３種建設発
生土

肥土

泥土

表土 ○

すりばち処分場
（砂田）

0848-86-0660

○

―
三原市本郷町船木
字摺鉢607

受
入
地

第１種～第３種建設発
生土

肥土

泥土 ×

表土 ○

広愛産業㈱
リサイクルセンタ－

0848-60-9820

三原市本郷町南方
椿ヶ原83-2

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

シルト分10%以下，含
水率25%以下，コーン
指数800KN/㎡以上

肥土

泥土

表土

○

650

×

○

広愛産業㈱
南方第二残土処分場

0848-60-9820

三原市本郷町南方
字岩井堂124

受
入
地

第１種～第４種建設発
生土

肥土

表土

泥土

○

―○

×

井上建設㈱
残土受入地

0847-32-7125

三原市久井町坂井
原絹掛737-2

受
入
地

第１種～第３種建設発
生土

肥土

表土

泥土

×

―×

×
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建設発生土処分先一覧表 平成24年12月

受入可能時間等 販売価格（円/m
3
）

施設名 施設所在地
施設
種類 受入価格（円/m3） 処理土の用途ごとの要求品質適合受入可能土質条件等

建設発生土受入に係る項目 販売する処理土に係る項目

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 1,500 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 ― 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 2,000 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） ― 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ×

破砕岩（硬岩） ― 30cm 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 1,500 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 1,500 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 1,500 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） 1,500 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） 1,500 15cm 宅地造成 ―

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 1,800 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 3,060 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 3,060 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） 3,080 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 3,500 30cm 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 2,000 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 2,000 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 2,000 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） 2,000 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） 4,000 30cm 宅地造成 ―

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 2,000 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 2,500 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 2,200 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） 2,500 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 3,000 上限なし 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 1,800 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 ― 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 2,400 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） 2,850 8：30　～　16：30 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 3,800 30cm 宅地造成 ○

表土 ○

肥土

泥土

×

590

×

小川工業㈱
リサイクルプラント

0848-46-0553

尾道市高須町字長
久保990-4

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

含水比10%以下
シルト分15％以下

完光興業㈱
残土リサイクルセン

ター

0847-32-7368

三原市久井町坂井
原字大谷4818-1

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

第１種～第３種建設発
生土，含水率40%以下

肥土

表土

泥土

○

800○

×

㈱日本環境工学
久井町泉残土処分場

082-434-7041

三原市久井町泉字
北之奥甲538-1

受
入
地

第１種～第３種建設発
生土

肥土

表土

泥土

×

―×

×

正夏㈱
原田事業所

084-947-5468

尾道市原田町大字
小原字船堀1112-
1

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

シルト分10～30%以
下，含水率10～30%以
下

肥土

表土

泥土

×

700○

×

藤鳶工業㈱
美ノ郷ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ

0848-48-5789

尾道市美ノ郷町本
郷字大久保4558

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

肥土

表土

泥土

×

―○

○

㈲モトヒロ
中間最終処分場

0848-48-2493

尾道市美ノ郷町三
成字小地獄252-
15

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

肥土

表土

泥土

○

500○

○
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建設発生土処分先一覧表 平成24年12月

受入可能時間等 販売価格（円/m
3
）

施設名 施設所在地
施設
種類 受入価格（円/m3） 処理土の用途ごとの要求品質適合受入可能土質条件等

建設発生土受入に係る項目 販売する処理土に係る項目

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 1,800 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 ― 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 2,360 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） 2,900 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ×

破砕岩（硬岩） 3,800 50cm 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 1,800 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 2,600 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 ― 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） ― 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ×

破砕岩（硬岩） ― 10cm 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 1,500 月曜日～金曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 ― 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 2,100 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） ― 8：30　～　16：30 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） ― 30cm 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 1,980 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 2,520 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 2,430 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） 2,970 8：30　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ×

破砕岩（硬岩） 3,500 20cm 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 1,900 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 2,400 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 4,200 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） 11,500 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 15,500 30cm 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 1,350 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 1,890 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 1,860 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） 2,020 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 2,280 30cm 宅地造成 ○

○

510第２，第４土曜日は
不可

表土 ○

泥土 ×

世羅郡世羅町大字
小世良字宇祢山平
原680-35

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

第１種～第４種建設発
生土

肥土㈲大新
再資源化施設

0847-25-0678

㈲大栄産業
再生工場

0848-46-2011

尾道市高須町
1228-1

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

肥土 ×

600表土 ×

泥土 ×

ブラザー技研㈱
建設発生土再資源化

施設

084-933-4575

尾道市西藤町74-
35

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

肥土 ○

300表土 ○

泥土 ○

㈲天海建設
重井リサイクルセン

ター

0845-24-3217

尾道市因島重井町
4970-1

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

肥土 ×

600祝日は不可 表土 ×

泥土 ×

㈱加納屋建設
土砂再資源化施設

0845-26-2223

尾道市因島重井町
通谷越4871

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

肥土 ○

1,000表土 ○

泥土 ×

瀬戸田生ｺﾝｸﾘｰﾄ㈱
建設発生土受入施設

0845-27-0022

尾道市瀬戸田町林
字遠見石1820

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

コーン指数200KN/㎡
以上

肥土 ○

1,500表土 ×

泥土 ×
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建設発生土処分先一覧表 平成24年12月

受入可能時間等 販売価格（円/m
3
）

施設名 施設所在地
施設
種類 受入価格（円/m3） 処理土の用途ごとの要求品質適合受入可能土質条件等

建設発生土受入に係る項目 販売する処理土に係る項目

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 1,500 月曜日～金曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 ― 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 1,500 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） 2,000 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ×

破砕岩（硬岩） 2,000 40cm 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 2,200 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 3,800 土木構造物の裏込 ×

岩塊・玉石交じり土 ― 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） 2,700 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） ― 10cm 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 1,200 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 1,200 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 1,200 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） 1,200 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） 1,200 30cm 宅地造成 ―

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 1,400 月曜日～金曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 ― 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 1,400 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） 1,400 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 1,400 30cm 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 1,500 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 1,500 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 1,500 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） 1,500 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） 1,500 30cm 宅地造成 ―

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 1,500 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 1,500 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 1,500 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） 1,500 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） 1,500 30cm 宅地造成 ―

○

―表土 ○

泥土 ×

世羅郡世羅町大字
安田ヒルガソウ
727-2

受
入
地

第１種～第３種建設発
生土

肥土藤鳶工業㈱
残土処分場

0848-23-4616

○

700第２，第４土曜日は
不可

表土 ○

泥土 ×

世羅郡世羅町安田
木正田417-121

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

含水比40%以下，コー
ン指数200KN/㎡以上

肥土大見砕石㈱
安田工場

0847-29-0211

×

1,000表土 ×

泥土 ×

世羅郡世羅町大字
小世良字宇祢山平
原681-3

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

第１種～第２種建設発
生土

肥土㈲脇産業
世羅事業所

0847-22-2933

×

―第２，第３土曜日は
不可

表土 ○

泥土 ×

世羅郡世羅町大字
寺町字横打146

受
入
地

第１種～第３種建設発
生土

肥土完光興業㈱
第3処分場

0847-22-5677

○

―第２，第４土曜日は
不可

表土 ○

泥土 ×

世羅郡世羅町大字
黒渕東山267-119

受
入
地

コーン指数400KN/㎡
以上，含水比40%以上

肥土大見砕石㈱
黒渕土砂埋立場

0847-29-0211

○

500表土 ○

泥土 ×

世羅郡世羅町大字
賀茂字瀬戸市山
718-1

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

含水率20%以下

肥土㈲広島環境
建設発生土リサイクル

プラント

0847-22-5770
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建設発生土処分先一覧表 平成24年12月

受入可能時間等 販売価格（円/m
3
）

施設名 施設所在地
施設
種類 受入価格（円/m3） 処理土の用途ごとの要求品質適合受入可能土質条件等

建設発生土受入に係る項目 販売する処理土に係る項目

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 1,600 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 1,600 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 1,600 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） 1,600 8：30　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） 1,600 30cm 宅地造成 ―

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 1,000 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 ― 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 ― 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） ― 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ×

破砕岩（硬岩） ― 60cm 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 1,600 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 1,600 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 1,600 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） 1,600 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） 1,600 30cm 宅地造成 ―

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 1,350 月曜日～金曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 ― 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 1,500 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） 1,900 8：00　～　16：30 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 2,000 50cm 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 1,600 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 1,600 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 1,600 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） 1,600 8：30　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） 1,600 30cm 宅地造成 ―

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 1,600 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 1,600 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 1,600 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） 1,600 8：30　～　16：30 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） 1,600 30cm 宅地造成 ―

×

―祝日は不可 表土 ×

泥土 ×

三次市山家町字中
山509-6

受
入
地

第１種～第３種建設発
生土

肥土㈱三次eco農工
山家残土処分地場

0824-64-5019

○

―一週間前連絡で日
曜日受入可

表土 ○

泥土 ×

三次市君田町藤兼
コフケ68

受
入
地

第１種～第３種建設発
生土
含水率70%以下

肥土㈲三好建材
南雨建設発生土受入

地

0824-53-2311

×

1,000一週間前連絡で日
曜日受入可

表土 ×

泥土 ×

三次市君田町藤兼
コフケ68

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

河川浚渫土のみ

肥土㈲三好建材
南雨リサイクルプラント

0824-53-2311

㈲作木砂利
門田リサイクルセン

ター

0824-55-3143

三次市作木町門田
512-2

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

第１種～第２種建設発
生土

肥土 ×

400表土 ×

泥土 ×

㈱三次eco農工
大山残土処分地場

0824-64-5019

三次市作木町大山
中山字421-1

受
入
地

第１種～第３種建設発
生土

肥土 ×

―祝日は不可 表土 ×

泥土 ×

三次建設業協同組合
長田残土処分場

0824-62-2766

三次市三良坂町字
大幸谷253

受
入
地

第１種～第３種建設発
生土

肥土 ○

―表土 ○

泥土 ×
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建設発生土処分先一覧表 平成24年12月

受入可能時間等 販売価格（円/m
3
）

施設名 施設所在地
施設
種類 受入価格（円/m3） 処理土の用途ごとの要求品質適合受入可能土質条件等

建設発生土受入に係る項目 販売する処理土に係る項目

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 1,600 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 1,600 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 1,600 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） 1,600 8：30　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） 1,600 30cm 宅地造成 ―

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 1,600 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 1,600 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 1,600 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） 1,600 8：30　～　16：30 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） 1,600 30cm 宅地造成 ―

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 1,600 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 1,600 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 1,600 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） 1,600 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） 1,600 30cm 宅地造成 ―

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 1,600 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 1,600 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 1,600 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） 1,600 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） 1,600 30cm 宅地造成 ―

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 1,400 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 1,400 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 1,400 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） 1,400 8：00　～　16：30 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） 1,400 30cm 宅地造成 ―

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 2,200 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 3,850 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 2,200 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） ― 8：00　～　16：30 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） ― 20cm 宅地造成 ○

×

700表土 ×

泥土 ×

庄原市宮内町地岳
伝山30-16

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

含水比80%以下，コー
ン指数200KN/㎡以上

肥土㈱大歳組
明賀再生土プラント

080-6307-6548

×

―表土 ×

泥土 ×

庄原市是松町字永
ソウリ389

受
入
地

第１種～第３種建設発
生土

肥土㈱角栄組
建設発生土受入地

0824-72-5254

○

―第２，第４土曜日，
祝日は不可

表土 ○

泥土 ×

三次市三和町羽出
庭字高鉢1144-2

受
入
地

第１種～第３種建設発
生土

肥土㈱アマノ
建設発生土処分場

0824-52-2128

×

―表土 ×

泥土 ×

三次市三和町福田
字大蔵山530-1

受
入
地

第１種～第３種建設発
生土

肥土㈱武田建設
建設発生土処分場

0826-42-0562

㈲大杉組
後迫土砂理立場

0824-44-2203

三次市三良坂町三
良坂字後迫37-9

受
入
地

第１種～第３種建設発
生土

肥土 ○

―表土 ○

泥土 ×

三次建設業協同組合
長田第2残土処分場

0824-62-2766

三次市三良坂町長
田字鷺巣641

受
入
地

第１種～第３種建設発
生土

肥土 ○

―表土 ○

泥土 ×

25/27



建設発生土処分先一覧表 平成24年12月

受入可能時間等 販売価格（円/m
3
）

施設名 施設所在地
施設
種類 受入価格（円/m3） 処理土の用途ごとの要求品質適合受入可能土質条件等

建設発生土受入に係る項目 販売する処理土に係る項目

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 1,500 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 1,500 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 1,500 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） 1,500 8：00　～　16：30 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） 1,500 30cm 宅地造成 ―

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 1,500 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 ― 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 1,500 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） 1,500 8：00　～　16：30 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） 1,500 30cm 宅地造成 ―

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 2,300 月曜日～金曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 3,950 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 ― 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） ― 8：30　～　16：30 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） ― 20cm 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 1,500 月曜日～金曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 1,500 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 1,500 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） 1,500 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） 1,500 20cm 宅地造成 ―

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 2,800 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 2,800 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 2,800 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） 2,800 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） 2,800 30cm 宅地造成 ―

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 1,560 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 1,560 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 1,560 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） 1,560 8：00　～　16：30 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） 1,560 30cm 宅地造成 ―

㈲中田建設
建設発生土受入地

0824-78-2926

庄原市春田町字城
山181-1

受
入
地

第１種～第３種建設発
生土

肥土 ○

―祝日は不可 表土 ○

泥土 ×

㈱大歳組
第74号残土処理場

080-6307-6548

庄原市木戸町字権
現1248

受
入
地

第１種～第３種建設発
生土

肥土 ×

―表土 ×

泥土 ×

㈲藤川組
大佐リサイクルプラント

0824-82-2170

庄原市西城町大佐
字上段234-1

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

コーン指数200KN/㎡
以上

肥土 ○

800表土 ○

泥土 ×

㈲藤川組
大佐残土処分場

0824-82-2170

庄原市西城町大佐
字上段234-1

受
入
地

第１種～第３種建設発
生土

肥土 ○

―表土 ×

泥土 ×

西城建設㈱
先大戸土砂埋立地

0824-82-2838

庄原市西城町栗字
細堂485-1

受
入
地

第１種～第３種建設発
生土

肥土 ×

―第２，第４土曜日は
不可

表土 ×

泥土 ×

三宅建設㈱
大迫山土砂埋立地

0824-82-2604

庄原市西城町中迫
字大迫山64

受
入
地

第１種～第３種建設発
生土

肥土 ○

―第２，第４土曜日，
祝日は不可

表土 ○

泥土 ×
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建設発生土処分先一覧表 平成24年12月

受入可能時間等 販売価格（円/m
3
）

施設名 施設所在地
施設
種類 受入価格（円/m3） 処理土の用途ごとの要求品質適合受入可能土質条件等

建設発生土受入に係る項目 販売する処理土に係る項目

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 2,200 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 3,850 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 2,200 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） 2,700 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 3,000 100cm 宅地造成 ○

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 2,000 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 2,000 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 2,000 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） 2,000 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） 2,000 30cm 宅地造成 ―

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 1,400 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 1,400 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 1,400 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） 1,400 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） 1,400 30cm 宅地造成 ―

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ―

砂・砂質土・　礫質土 2,000 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ―

粘性土 2,000 土木構造物の裏込 ―

岩塊・玉石交じり土 2,000 道路路体盛土 ―

破砕岩（軟岩） 2,000 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ―

破砕岩（硬岩） 2,000 30cm 宅地造成 ―

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 2,200 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 3,850 土木構造物の裏込 ×

岩塊・玉石交じり土 2,200 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） 2,700 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ×

破砕岩（硬岩） 3,000 100cm 宅地造成 ×

区　　分 単　価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・　礫質土 2,200 月曜日～金曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 ― 土木構造物の裏込 ○

岩塊・玉石交じり土 2,200 道路路体盛土 ○

破砕岩（軟岩） 2,700 8：00　～　17：00 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 3,000 50cm 宅地造成 ○

神石砕石㈱
福代処理場

080-6315-9687

庄原市東城町新福
代1

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

シルト分25%以下，含
水比80%以下

肥土 ○

700土曜日，祝日は電
話確認必要

表土 ×

泥土 ○

宮田建設㈱
宇山残土処分場

08477-2-2181

庄原市東城町帝釈
宇山字范田ヶ丸
5033

受
入
地

第１種～第３種建設発
生土

肥土 ×

―第２，第４土曜日，
祝日は不可

表土 ×

泥土 ×

㈱下田建設
仮屋原残土埋立地

0824-82-2053

庄原市東城町帝釈
始終字大滝2-1

受
入
地

第１種～第３種建設発
生土

肥土 ○

―表土 ○

泥土 ×

㈲宮田工務店
井納谷最終処分場

080-1642-2316

庄原市東城町小奴
可字井納谷395-
25

受
入
地

第１種～第３種建設発
生土

肥土 ×

―第２土曜日，祝日は
不可

表土 ×

泥土 ×

㈲宮田工務店
リサイクルプラント

080-1642-2316

庄原市東城町小奴
可字御祭田1286-
1

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

シルト分25%以下，含
水比40%以下，コーン
指数200KN/㎡以上

肥土 ○

750第２土曜日，祝日は
不可

表土 ○

泥土 ×

㈱後藤商店
東城レミコン工場

08477-2-0518

庄原市東城町東城
字五品岳5-3

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

第１種～第２種建設発
生土

肥土 ×

700表土 ×

泥土 ×

27/27


